ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 0004
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : 080 2297 5004
ಇ-ಮೇಲ್ : eeelyk.blmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಬ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ವಿ.ಅ.ಕಾ.ಅ.(ಎ)/ಟೆಂಡರ್/23-24 ದಿನಾಂಕ: 29.12.2023

"ಭೌತೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	009-22-000004
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELEY/Z/AG/009/09/22-23, Dated:01.04.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELEY/Z/WO/009/09/22-23, Dated:01.04.2022
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ. 52.78 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯೋಜನಾಯುಕ್ತರು/ಮು.ಆ.ಅ/ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತಿತರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಭೌತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 009-22-000004 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.52.78 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫಾರಂ ಬಿಡ್ಡಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,37,369.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೊಬಲಗು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೦ ೨೨೨೧ ೦೦೧
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : ೦೮೦ ೨೨೨೧ ೧೦೦೧
ಇ-ಮೇಲ್ : eelayz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃಹಬೆಂ/ಮ/ಕಾ/ಯಲ/ವಿದ್ಯು/ಟೆಂ/ 21-22 ದಿನಾಂಕ: 29.12.2021

"ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪತ್ರ"

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	009-22-000004
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	CE/ELE/YZ/AC009/09/22-23, Dated:01.04.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	CE/ELE/YZ/WO/000009/22-23, Dated:01.04.2022
ಒಂದಾಯ ಪೂರ್ತಿ :-	ರೂ.52.78 ಲಕ್ಷಗಳು
ಪಕ್ಕೆನ ಪೂರ್ತಿ ರೂ.	ರೂ.3,37,369.00 (12% ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಳ)

ಹಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone ರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಗತ್ಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurment ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. 25% Check Measurment ನ್ನು ಮಾಪನಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 11% ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನಾಗಿರುವುದೆಂದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಪಿ.)
ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 0914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : 080 2297 8705
ಇ-ಮೇಲ್ : eeelyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬ್ರಿಬಿಪಾ/ಪಾಪ/ಕಾ.ಅ(ವಿ)/ಯಲ/ಕಾ.ಆ(ವಿ)/ 049 /21-22 ದಿನಾಂಕ: 29.12.2021

"ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Annual Maintenance and repairs of street lights in Word No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	009-22-000004
ಎ-ಕೋಡ್	P-0300
ಕಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/ELEYZ/AG/2021-22/ Dated:01.04.2021
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/ELEYZ/AG/2021-22/ Dated:01.04.2021
ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ :-	ರೂ.52.78 ಲಕ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿ ರೂ.	ರೂ.3,37,369.00 (ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Pre-audit ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು/ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು (ಮೌಖಿಕ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 ****
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : 080 2297 ****
ಈ-ಮೇಲ್ : eeelyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬ್ಯಾಮಪಾ/ಯ ವ/ಕಾ.ಆ.ಇ.ಇ.ವಿ.(ವಿ) ದಿನಾಂಕ: 29-12-2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	009-22-000004
ಇ-ಕೋಡ್	P-0300
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/AG(09)09/22-23, Dated:01.04.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/WO(09)09/22-23, Dated:01.04.2022
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ :-	ರೂ.52.78 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಡಿಸಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ರೂ.3,37,369.00 (12% ಜಾಸ್ತಿ ದರ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಿಂದ 11

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕ್ರ ಸಂ	ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಣೆ	ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ/ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ವಿವರ ನೀಡಿ
1	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಸಂ/ Original Estimate	009-22-000004
2	ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು/ Name of work should tally in all documents as per Original Estimate	Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
3	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ) Approved estimate with AS/TS seal	ಲಭ್ಯವಿದೆ
4	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಲಭ್ಯವಿದೆ
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved AS memo and date	ME:ELE/YZ/AS/2021-22 Dt:09/12/2021
6	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved TS memo and date	ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ:ಮುಖ್ಯ ಅ/ತಾ/ಆಡಳಿತ/2021-22, ದಿ:17.01.2022
7	ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರತಿ/ Approved DTS copy	ಲಭ್ಯವಿದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ/ Tender Notification, Paper cutting and State or District bulletine copies	ಲಭ್ಯವಿದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/ Online Tender approval copy	ಲಭ್ಯವಿದೆ
10	ಎಲ್.ಒ.ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ/ LOA and FSD	ಲಭ್ಯವಿದೆ
11	ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ/ Agreement copy	ಕರಾರು ದಿನಾಂಕ:- 24/03/2022 ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- EE:ELE/YZ/AGR/0009/22-23, Dated:01.04.2022
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ Work Order	ಸಂಖ್ಯೆ:- EE:ELE/YZ/WO/0009/22-23, Dated:01.04.2022 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:- 31/03/2023
13	ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ/ Schedule B	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:- 01/04/2022 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:- 31/03/2023
14	ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ/ Fees Taj Fleeces (BBMP)	ಲಭ್ಯವಿದೆ
15	ಅನುಮೋದಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ರೋಸ್ಟರ್/ Approved Online roster history	ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
16	Standard Tender Documents	ಲಭ್ಯವಿದೆ
17	1. Measurement Book/E-MB shall have following	Yes

	• Name of the Work	Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
	• Work Order and Date	UEIL/Y/ZM-09/09/22-23, Dated:01.04.2023
	• Date of Pre-Measurements/ Measurements (RA/Final etc., as the case may be but dates should be after work order)	NO
	• Date of Pre-Measurements/ Measurements dates should Be after work order date.	YES
	• Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	YES
	• Check Measurement with date/dates by the concerned AEE/EE as per codal requirements.	YES
	• Completion certificate as the case may be	YES
	• Sketch recorded in the Measurement book (for items/works executed) tallies which sketches as per original Sanctioned estimate.	YES
	• In case of final bills/claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	YES
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	YES
18	i. In case of deviation of the quantities-work slip/EIRL during execution :	NO
	• For deviation in quantity deviation carried out/executed over and above sanction BOQ	NO
	• Chief Engineer Inspection report	NO
	• Approval of EIRL (PWD-195, 2nd Code-5)	NO
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items.	NO
	• Supplementary agreement ((2nd code-1) (195 (6) (9) 130))	NO

19	If, Deviating as the quantities variations and amount modified/received estimate with Administrative approval and Technical Sanction details as the case may be	NO
	• Name of the work.	Annual Maintenance and repairs of street lights in Ward No.09 Package Y-9 of Yelahanka Zone
	• Work Order No and Date	EE/ELE/YZ/WO/09/09/22-23, Dated:01.01.2023
	• Date of Measurements recorded (including Pre-Measurements)	YES
	• Check Measurement date by AE/	05/01/2023
	• Acceptance signature of Agency.	
	• SER No with date.	SER/23-24, Dt: 29.12.2022
	• E.R No with date	E)-24, Dt.
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the Measurement book and ESR	YES
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	YES
20	If, Other details	
	• Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills ((D Code-) 133 (d)) ((Form PWD-16-A Code-D))	YES
	• Penalty in case of delay in completion of works.	NO
	• E O T (Extension of Time) Accorded if any as per norms.	NO
	• Price adjustment (if the clause included in the tender)	NO
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports/results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevant standards)	Not Applicable in the electrical works

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ